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Progettista
C. & S. DI GIUSEPPE
Ingegneri Associati S.r.I.
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1 PREMESSA

Il progettista indicato ha ricevuto dal C.A.M. S.p.A. I’affidamento, mediante Accordo Quadro, per la
progettazione di fattibilita tecnico-economica relativa alla Dismissione della fossa Imhoff in localita
Petrella — Liri di Cappadocia (AQ).

Di seguito, si riporta il quadro economico di progetto.
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Dismissione fossa Imhoff in localita Petrella - Liri di Cappadocia (AQ)
CUP: D28E20001520001PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A) Importo complessivo dell'intervento
a.1 Lavori € 202.166,19
manodopera (non soggetta a ribasso) € 24°610,77
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta € 5.054,15
Totale A) € 207.220,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1 Lavori in economia e Forniture € 16.881,58
b.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 4.500,00
b.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 6.000,00
b.4 Acquisizione aree o immobili, servitli, occupazioni € 20.000,00
b.5 Accantonamento di cui all’articolo 106 c.1 a) del €
D.Lgs. 50/2016 (1,00% di A) 2.072,20
b.6 Spese di cui all'art. 113 del codice Dlgs 50/2016, €
svolte dal personale dipendente (2,00% di A) 4.144,41
b.7 Spese tecniche relative alla progettazione di Fattibilita
Tecnico Economica, progettazione Esecutiva, al €
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione,alla verifica, alla direzione lavori e al collaudo 31.083.05
b.8 Spese per Autorita di Vigilanza € 500,00
b.9 Spese per Commissioni Giudicatrici € 0,00
b.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere
artistiche; 1.500,00
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche €
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, indagini 3.899.12
b.12 Imprevisti € 10.361,02
Totale B) € 100.941,38
C) LV.A.
c.1 I.V.A. su lavori (10%) €
c.2 LV.A. su Forniture (22%) €
c.3 LV.A su Competenze Tecniche € 6.838,27
Totale C) € 6.838,27
Totale Costo Intervento A) + B) + C) € 315.000,00
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