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PREMESSA

Premesso che:

Il bacino imbrifero del fiume ATERNO-PESCARA copre una superficie complessiva di
circa 3200 Kmq ricadenti quasi esclusivamente nel territorio della Provincia di L’Aquila;

il Fiume Aterno é il corso d’acqua principale della Provincia di L’Aquila ed uno dei
principali della Regione Abruzzo;

durante il suo percorso fluviale che lo porta a ricongiungersi con il fiume Pescara nei pressi
di Popoli esso riceve numerosi afflussi da affluenti, torrenti ed anche scarichi civili
provenienti dai vari centri abitati limitrofi;

il Comune di Tornimparte (AQ) e attraversato dal Torrente RAIO che affluisce
successivamente al Fiume Aterno;

ai fini di un risanamento delle qualita delle acque del Fiume Pescara a valle e del Fiume
Aterno-Torrente Raio a monte € necessario intervenire con I’intercettazione,
convogliamento e trattamento di tutti quegli scarichi che spesso sversano senza trattamento
alcuno nei corpi idrici superficiali creando inquinamento e disagio ambientale;

sono necessari interventi diretti alla difesa delle condizioni igienico-ambientali, onde
garantire un’offerta adeguata di servizi in considerazione, anche, dell’elevato afflusso
turistico che interessa la zona;

attualmente il Comune di Tornimparte é privo di qualsiasi impianto di depurazione o sistemi
surrogativi capaci di garantire il trattamento delle acque prima di essere restituiti al corpo
ricettore principale e/o secondari;

ai fini di un servizio capillare e definitivo di raccolta delle acque di scarico di tutto il

territorio di Tornimparte € necessario la realizzazione di numerosi collettori fognari;

Tutto cio premesso la societa di ingegneria C.& S. DI GIUSEPPE INGEGNERI

ASSOCIATI S.r.l. di cui il Direttore Tecnico é I’Ing. Sante DI GIUSEPPE iscritto all” Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Chieti al n° 384, previo incontro con la stazione appaltante e con gli

amministratori del Comune di Tornimparte e dopo un attenta ricognizione dei luoghi oggetto

d’intervento, ha redatto un progetto per la realizzazione delle opere di seguito descritte:

1) realizzazione della rete fognaria (nera) all’interno del territorio del Comune di

Tornimparte per un totale di circa 22740 metri;

Il Comune di Tornimparte, & attualmente, totalmente, privo di impianti di depurazione. Il

progetto per la realizzazione dei collettori fognari nonché la realizzazione del futuro impianto di
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depurazione da realizzare nei pressi del Km. 28+600 della S.S dell’appennino Abruzzese n.17., si
pone come un sicuro strumento per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il perdurare della situazione attuale in assenza
dell’intervento provocherebbe gravi danni alla collettivita con il conseguente mancato
raggiungimento di benefici economici sia immediati che di lungo periodo, in quanto rischiano di
essere irreversibilmente compromesse le principali risorse economiche dell’Area: le risorse idriche
e I’immagine di un ambiente naturale tra i piu interessanti d’Italia.

La mancata esecuzione delle opere comporterebbe il mancato raggiungimento di benefici
strategici con evidenti danni alla collettivita quali:

- perdurare della situazione di inquinamento delle acque del Fiume Aterno e di conseguenza

del Fiume Pescara;

- aggravamento degli squilibri territoriali nella distribuzione del flusso turistico a favore di

aree piu forti e traenti;

- mancato sviluppo di servizi turistici complementari;

- peggioramento delle condizioni sociali e della qualita di vita dei residenti;

- mancato decollo attivita economiche indotte.

L’intervento in oggetto non genera di per sé dei rientri finanziari diretti ma crea le
condizioni per dei significativi incrementi della redditivita di tutta I’economia dell’area, per una
qualificazione ulteriore dell’offerta turistica.

Con la realizzazione delle nuove condotte fognarie si potra ottenere indubbiamente un
importante riordino ambientale e recupero della vivibilita per detta zona nonché il rispetto delle
ultime normative che regolano i limiti di accettabilita per I’effluente ed in particolare il Decreto
Legislativo n°152/06.

OBIETTIVI E SCELTE PROGETTUALI

Obiettivo del presente progetto ¢ la realizzazione di una rete fognaria capace di intercettare e
convogliare tutti gli attuali scarichi presenti sul territorio di Tornimparte, unirli agli scarichi
provenienti dai Comuni di Scoppito e Lucoli e trasportarli mediante condotte fognarie in parte

esistenti ed in parte da realizzare, fino al nuovo impianto di depurazione previsto nei pressi del Km.
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23+400 della S.S dell’appennino Abruzzese n.17. Tale intervento si aggiunge alle altre opere in
corso per garantire un riordino ambientale dell’intero bacino imbrifero del Fiume Aterno-Pescara.

Data la particolare conformazione del territorio del Comune di Tornimparte, che si presenta
formata da diversi piccoli agglomerati sparsi su un vasto territorio all’interno di promontori, colline
e torrenti, dopo un attento studio dei rilievi topografici effettuati sulle aree oggetto d’intervento si e
giunti alla conclusione che la soluzione progettuale proposta & I’unica che garantisce una
funzionalita ottimale e completa sia dal punto di vista tecnico che economico.

La soluzione proposta permette di intercettare tutti gli scarichi presenti sul territorio
utilizzando per la maggior parte condotte a gravita. Lungo tutto il tracciato sono necessariamente
previsti n.2 pozzetti di sollevamento per consentire il superamento di due criticita nei pressi delle
loc. Lucoli Alto, Collimento ed area nei pressi dell’innesto con il nuovo depuratore in corso di
realizzazione.

Sono state analizzate anche altre soluzioni progettuali ma non sono state ritenute valide sia

dal punto di vista funzionale che economico.

STUDIO PREFATTIBILITA AMBIENTALE

Nell’allegata RELAZIONE GEOLOGICA sono riportate le tavole di vincolo che interessano le
opere in progetto, da un confronto si evince che il tracciato non interessa le aree cartografate a
diverso grado di pericolosita del PAI (P1, P2 e P3).

Inoltre, le opere non interessano le aree perimetrate A2 e B1 del Piano Regionale Paesistico.

Per quanto riguarda il R.D.L.n°3267 del 30 dicembre 1923 titolato "Riordinamento e riforma in
materia di boschi e terreni montani” e relativo al Vincolo Idrogeologico si evince che, localmente,
il tracciato rientra nel vincolo idrogeologico forestale e pertanto si avra cura di acquisire il relativo

parere di competenza.

Le opere in progetto non comportano interferenze negative con il reticolo idrografico

superficiale, che verra salvaguardato, inoltre, si_esclude gualsiasi_interferenze con le acque

sotterranee, che si stimano poste ad una quota di sicurezza rispetto alla condotta fognaria.
Quest'ultima sara realizzata da materiali e tecniche in grado di garantire una ottima tenuta, inoltre, i
terreni attraversati non presentano tipologie litologiche e chimiche che possono costituire una

minaccia di aggressione alle condotte.



Dall’analisi della vincolistica ambientale, si evince che I’opera non interferisce in modo

negativo con la vincolistica presente e quindi si ritiene il progetto certamente fattibile.

ESPROPRI ED OCCUPAZIONE AREE

Per la realizzazione degli interventi di cui innanzi & necessario procedere ad occupazioni
temporanee e permanenti di terreni attivando le procedure espropriative previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327 *““Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita”. Si precisa che essendo previste
esclusivamente collettori fognari interrati, non & necessario I’esproprio dell’area interessata dal
tracciato bensi I’istituzione di una servitu permanente e di un occupazione temporanea per una

larghezza rispettivamente di 1 m e 10 m in asse alla tubazione.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’area in esame e costituita da una zona di circa 1000 ha avente pendenze moderate (inferiori al
5%) nella maggior parte della sua estensione.

Le condotte adottate sono del tipo POLIETILENE ALTA DENSITA’ (PEAD) con profilo di parete
strutturato, al fine di garantire un alta rigidezza circonferenziale. Liscio internamente di colore
azzurro per facilitare I’ispezione visiva e con telecamere, corrugato esternamente di colore nero.
Classe di rigidita anulare SN 8 (pari a 8kN/m2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per
coestrusione continua delle due pareti in conformita al progetto di norma europea EN 13476-1 per
tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio “P” rilasciato dall’ll1P (Istituto Italiano dei

Plastici).

tubo con corrugazione esterna

Per la realizzazione dei pozzetti di linea e di salto sono stati previsti i pozzetti in Polietilene DN

1000 monoblocco modulari.



Cio per I’elevata resistenza di tale materiale sia all’abrasione derivante dall’esercizio idraulico che

alle sollecitazioni strutturali. Inoltre I’utilizzo contemporaneo dei suddetti prodotti consente di

ridurre a zero le perdite dovute alle giunzioni e collegamenti.

Di seguito viene riportata una visione schematica della rete.



LEGENDA

: COLLETTORI FOGNARI ESISTENTI

E COLLETTORI FOGNARI DA REALIZZARE
: COLLETTORE FOGNARIO IN PRESSIONE DA REALIZZARE
E DEPURATORI ESISTENTI DA INTERCETTARE
E SCARICHI ESISTENTI DA INTERCETTARE
E SCOLMATORI DI PIENA

-

Schema rete

L’intervento prevede I’intercettazione di numerosi scarichi esistenti superficiali nelle varie frazioni
nonché il by-pass mediante intercettazione dei liquami provenienti dai piccoli depuratori esistenti e
non funzionanti nelle loc. di Villagrande, S.Nicola e Barano.

Nei punti di innesto ed intercettazione saranno realizzati scolmatori di piena necessari al fine di non
caricare I’Impianto di depurazione in costruzione della portata di pioggia eccedente i 4Q cosi come
previsto dalla normativa vigente.

Come si evince dallo Schema di rete il progetto prevede n. 2 collettori principali del dn 400 che
partono rispettivamente dalle loc. di Capo la Villa e Piagge, per finire nei pressi della Strada
Provinciale Amiternina in loc.Palombaia. Successivamente mediante la realizzazione di un ulteriore
collettore fognario da realizzare con altro intervento, i liguami verranno portati verso I’area oggetto
del nuovo depuratore convogliando anche gli scarichi dei Comuni di Scoppito, Lucoli e L’Aquila
(Sassa).

Durante il tracciato i due collettori principali (DN/DI 400) intercettano numerosi bracci laterali
realizzati sempre in pead (DN/DI 250 e 300), mentre gli scarichi provenienti dalla loc.
Collecastagno verranno convogliati verso un pozzetto di sollevamento esistente (da potenziare con
altro intervento) nei pressi del Km. 23+400 della S.S dell’appennino Abruzzese n.17.
Nell’intervento sono inoltre previsti n.2 stazioni di sollevamento nel pressi delle loc. Colle Farelli e
Pagliare. Tali impianti realizzati in c.a. 2x2x2.2h sono dotati di n.1+1R pompe sommergibili
complete di quadro elettrico e di tutte le apparecchiature a corredo per garantire un perfetto

funzionamento sia a livello di esercizio che di gestione manutentiva.



Di sequito si riporta un riepilogo delle lunghezze dei vari tronchi fognari:

Condotta Tipo Diametro Interno Lunghezza
LINEAA PEAD cormugato estero DN 250 - DN 400 370 ml - 5000 ml
LINEA A1 PEAD comugato int est, DN 250 550 mi
LINEA A2 PEAD comugato int est. DN 250 200m
LINEA A3 PEAD cormugato estemo DN 250 600 ml
LINEA A4 PEAD corrugato estermo DN 250 370ml
LINEA A5 PEAD cormugato estemo DN 250 160 ml
LINEA A6 PEAD cormugato int est. DN 250 220m
LINEA A7 PEAD cormugato estemo DN 250 970 ml
LINEA A8 PEAD cormugato estemo DN 250 250m
LINEA A9 PEAD cormugato estemo DN 250 550 ml
LINEA A10 PEAD corrugato estermo DN 250 260 ml
LINEA A11 PEAD comugato estermo DN 250 1400 mi
LINEA B PEAD cormugato estemo DN 250 - DN 300 1350 mi - 2200 m
LINEA B1 PEAD corrugato int.Jest. DN 250 550 ml
LINEA B2 PEAD corrugato esterno DN 400 620m
LINEA B3 PEAD corrugato estero DN 250 200 ml
LINEAC PEAD comugato esterno DN 250 750 m
LINEAD PEAD cormugato estemo DN 250 1150ml
LINEA D1 PEAD comugato estemo DN 300 1700 ml
LINEAE PEAD cormugato esterno DN 400 2700 m
LINEAV PEAD comugato estemo DN 250 620 ml

TOT. 22740 mi

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.



D.M. dei lavori Pubblici (12.12.1985) “Norme tecniche relative alle tubazioni”

D.P.R.8 GIUGNO 2001 N.327 e s.m.i. in materia di espropriazioni

D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza.

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i Codice degli appalti pubblici — D.P.R. 207/2010 per la parte ancora
vigente

D.Lgs n.117 del 08/2007 Nuovo codice della strada

D.M. 14/01/2008 e Circolare n.617 del 02/02/2009 — Norme Tecniche x le costruzioni

DESCRIZIONE ECONOMICA

Per la contabilizzazione delle opere previste e stato usato il prezziario di riferimento ANCE
Abruzzo 2016 della Regione Abruzzo
Dal punto di vista economico la somma totale dell’intervento e pari ad Euro 4.940.000,00 suddiviso

come da quadro economico allegato.
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