



ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PUCCINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato F
maggio 2024		Varie	
<p>PROGETTAZIONE - Ufficio Tecnico -</p> <p>Geom. Cesare Ortolano</p> <p>Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio</p> <p>(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)</p>		<p>OGGETTO:</p> <p>CALCOLO SOMMARIO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO</p> <p>(D.Lgvo n.36/2023 art. 16 e 17 allegato I.7)</p>	

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

(D.Lgs n. 36/2023, art. 16)

INDICAZIONE DEI CORPI D'OPERA		IMPORTI	
		PARZIALI €	TOTALI €
1	Scavi, rinterri, movimenti di materie e trasporti	95.203,48	
2	Condotte fognarie	44.471,40	
3	Macchinari impianto sollevamento	20.000,00	
4	Opere d'arte	29.634,26	
5	Opere stradali	29.400,00	
	Importo lavori (compreso costo manodopera di € 34.002,94)		218.709,13
6	Oneri sulla sicurezza		34.819,66
	Totale lavori		253.528,79
7	Somme a disposizione dell'Amministrazione		76.471,21
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO		330.000,00

PROGETTAZIONE

- Ufficio Tecnico -

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs n. 36/2023, art. 17)			
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI	
		PARZIALI €	TOTALI €
A	Lavori a misura (escluso oneri sicurezza, compreso manodopera)	218.709,13	
	Costo della manodopera non soggetti a ribasso	<u>34.002,94</u>	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	184.706,19	
A2	Costo manodopera non soggetto a ribasso	34.002,94	
A3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>34.819,66</u>	
Totale importo lavori			253.528,79
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi d'appalto	5.000,00	
B2)	Imprevisti (max 10% del totale lavori)	13.061,34	
B3)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	0,00	
B4)	Incentivi per funzioni tecniche (2% del totale lavori)	5.070,58	
B5)	Spese per redazione PFTE, progettazione esecutiva e CSP	0,00	
B6)	Spese tecniche per verifica preventiva dell'interesse archeologico	1.500,00	
B7)	Spese tecniche per direzione lavori, CSE, contabilità e CRE	15.275,00	
B8)	Spese tecniche sorveglianza archeologica nell'ambito delle operazioni di scavo	2.500,00	
C1)	IVA 10% sul totale lavori (compreso manodopera e costo sicurezza)	25.352,88	
C2)	IVA 22% sui lavori in economia	1.100,00	
C3)	IVA 22% su imprevisti	2.873,49	
C4)	IVA 22% su acquisizione aree, ecc.	0,00	
C5)	IVA 22% su incentivi per funzioni tecniche	0,00	
C6)	IVA 22% su spese tecniche per direzione lavori, ecc.	3.494,92	
C7)	IVA 22% su spese tecniche per verifica preventiva archeologica	343,20	
C8)	IVA 22% su spese tecniche per sorveglianza archeologica	572,00	
D1)	Cassa previdenza 4% su voce B5	0,00	
D2)	Cassa previdenza 4% su voce B6	60,00	
D4)	Cassa previdenza 4% su voce B7	611,00	
D3)	Cassa previdenza 4% su voce B8	100,00	
Totale somme a disposizione			76.471,21
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			330.000,00

PROGETTAZIONE

- Ufficio Tecnico -

Geom. Cesare Ortolano

Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)