



ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PUCCINI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Tavola 5
maggio 2024		Varie	
PROGETTAZIONE - Ufficio Tecnico - Geom. Cesare Ortolano Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio <small>(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)</small>		OGGETTO: PROFILO LONGITUDINALE VIA ROSSINI CIV.20-21 STATO DI FATTO E INTERVENTO (D.Lgvo n.36/2023 art. 12 allegato I.7)	

TRATTO VERSO VIA ROSSINI - CIVICO N°20-21
STATO DI FATTO

-3.814
-3.770

-3.378

Scala Dist. 1:1000
Scala Quote 1:500

248.283 m

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

NOME PUNTO	111 111'		111"	
DIST.PARZIALE	5.700	66.850		
PROGRESSIVA	0.000 5.700	72.550		
QUOTA TERRENO	16.059 16.059	19.622		
QUOTA PROGETTO				

TRATTO VERSO VIA ROSSINI - CIVICO N°20-21
INTERVENTO

-3.000
-1.450

-1.400

-1.300

Scala Dist. 1:500
Scala Quote 1:1000

8.40 m

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

POZZETTO RETE FOGNA ESISTENTE

NOME PUNTO	111 130	131	132
DIST.PARZIALE	5.700	33.000	33.850
PROGRESSIVA	0.000 5.700	38.700	72.550
QUOTA TERRENO	16.059 16.059	16.359	19.622
QUOTA PROGETTO	16.059 13.590 14.609	14.959	18.322